€2

GRUPO CONSTECH, C.A.

Fecha: 20/11/2009

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida N¢

1

Descripcion de la Obra:

Propietario:

REFUERZO.

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE

Cadigo de la Obra: DERWICK1

Descripcion Partida:

LOSAS DE FUNDACION.

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN BASES DE PAVIMENTO Y

Cadigo: Cédigo Covenin: | Unidad Cantidad Rendimiento
P0002322 M.341.010.114 m2 394,38 m2 50,000000 m2/dia
1 .- MATERIALES
Cdédigo  Descripcion Unidad Cantidad % Desp. Costo Total
MATE1234 | MADERA TABLA/SAQUI-SAQUI/SIN CEPILLAR/NI  m3 0,00730 6,800.00 49,64
ESCOGER MED.
MATE0578 | CLAVOS DE 4" CAL.8 caja= 25 Kgf Kgf 0,15000 9.80 1,47
Total Materiales: 51,11
(32.84% F1) Unitario de Materiales: 51,11
2 .- EQUIPOS
Codigo  Descripcién Cantidad Costo Dep. o Alq. Total
EQUI0063 | CARRETON BUGGI 150 | RUEDAS DE GOMA 1,00000 3.441,37 0.003550 12,22
EQUI0068 | CEPILLO DE CARPINTERO STANLEY 15" 1,00000 1.014,30 0.012000 12,17
EQUI0326 | SIERRA DE MESA P/MADERA,DISCO 35 cm 8.5 0,33000 8.915,09 0.002500 7,35
HP(GASOLINA)
EQUI0073 | CINTA METRICA 5MTS. ACERO STANLEY 3,00000 56,75 0.010000 1,70
EQUI0275 | NIVEL DE 3 BURBUJAS 14" STANLEY 2,00000 50,20 0.010000 1,00
EQUI0177 | ESCUADRA METALICA ALUMINIO MARCA ESPN 2,00000 128,89 0.010000 2,58
(60x40cm)
EQUI0253 | MARTILLO PARA CARPINTERO 2,00000 75,00 0.010000 1,50
EQUI0322 | SERRUCHO 26" 2,00000 102,64 0.010000 2,05
EQUI0015 | BARRA METALICA DE 1.47 Mts PARA HACER 2,00000 165,52 0.010000 3,31
HOYOS
Total Equipos: 43,88
(00.57% F2) Unitario de Equipos: 0,88
3 .- MANO DE OBRA
Codigo  Descripcién Cantidad Salario Total
MANOO0056 | OBRERO DE 1ra. 3,00000 49,64 148,92
MANOO005 | AYUDANTE 5,00000 53,15 265,75
MANOO0014 | CARPINTERO DE 2da. 3,00000 59,59 178,77
MANOO0013 | CARPINTERO DE 1ra. 2,00000 66,65 133,30
MANO0040 | MAESTRO CARPINTERO DE 1ra. 1,00000 73,76 73,76
MANO0042 | MAESTRO DE OBRA DE 1ra. 1,00000 85,02 85,02
Total Mano de Obra: 885,52
0,00
Mano de Obra Directa: 885,52
Calculado por: ING. MARIA E MARVAL 300.00% Prestaciones Sociales 2.656,56
19.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO: 288,75
Total Mano de Obra: 3.830,83
Desarrollado Por: | USO EXCLUSIVO DE: (49.24% F3)  Unitario Mano de Obra: 76,62
Lulo Software, C.A. | GRUPO CONSTECH, C.A. Costo Directo por Unidad: 128,61
10.00% Administracién y Gastos Generales: 12,86
Sub-Total: 141,47
(32.84 + 0.57 +49.24 + 17.36 =100 %) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 14,15
(17.36% F4)
Duracion (Dias) PRECIO UNITARIO Bs 155,62

7,88

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON 62/100 BOLIVARES



-_IT—J ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GRUPO CONSTECH, C.A.

Fecha: 20/11/2009

Partida N° 2

Descripcion de la Obra:

Propietario:

REFUERZO.

Cadigo de la Obra: DERWICK1

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE

Descripcion Partida:

UTILIZANDO CABILLA DE DIAMETRO DE 1/2" A 7/8" PARA INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO RAT=2.100 kg/cm2,

Cadigo: Cédigo Covenin: | Unidad Cantidad Rendimiento
P0002372 M.351.120.210 kgf 36.819,68 kgf 1.500,000000 kgf/dia
1 .- MATERIALES
Cdédigo  Descripcion Unidad Cantidad % Desp. Costo Total
MATE0416 | CAB. D=5/8" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=1,554Kgf/m kgt 0,27500 3.01 0,83
AT=100Und
MATE0414 | CAB. D=3/4" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=2,237Kgf/m kgt 0,27500 292 0,80
AT=80Und
MATE0417 | CAB. D=7/8" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=3,045Kgf/m kgt 0,27500 2.89 0,79
AT=60Und
MATE0102 | ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 18 ROLLO =50 kgt 0,05000 6.00 0,30
Kof
MATE0419 | CABILLA D=1" Fy= 4.200 Kgf/cm2 L=12m 3,978 Kgf/m kgt 0,27500 2.88 0,79
Total Materiales: 3,51
(36.15% F1) Unitario de Materiales: 3,51
2 .- EQUIPOS
Codigo  Descripcién Cantidad Costo Dep. o Alq. Total
EQUI0124 | DOBLADORA DE CABILLA HASTA 1-3/8" 1,00000 73.657,50 0.003500 257,80
EQUI0073 | CINTA METRICA 5MTS. ACERO STANLEY 3,00000 56,75 0.010000 1,70
EQUI0342 | TENAZA CRESCENT DE 8" 4,00000 127,93 0.010000 5,12
EQUI0109 | CORTADORA DE CABILLA HASTA 1.3/8" 1,00000 71.242,50 0.003000 213,73
AUTOMATICA
Total Equipos: 478,35
(3.30% F2) Unitario de Equipos: 0,32
3 .- MANO DE OBRA
Cdédigo  Descripcion Cantidad Salario Total
MANOO0056 | OBRERO DE fra. 8,00000 49,64 397,12
MANOO005 | AYUDANTE 8,00000 53,15 425,20
MANOO009 | CABILLERO DE ftra. 6,00000 66,65 399,90
MANOO0039 | MAESTRO CABILLERO 2,00000 73,76 147,52
MANO0042 | MAESTRO DE OBRA DE 1ra. 1,00000 85,02 85,02
Total Mano de Obra: 1.454,76
0,00
Mano de Obra Directa: 1.454,76
Calculado por: ING. MARIA E MARVAL 300.00% Prestaciones Sociales 4.364,28
19.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO: 481,25
Total Mano de Obra: 6.300,29
Desarrollado Por: | USO EXCLUSIVO DE: (43.25% F3)  Unitario Mano de Obra: 4,20
Lulo Software, C.A. | GRUPO CONSTECH, C.A. Costo Directo por Unidad: 8,03
10.00% Administracién y Gastos Generales: 0,80
Sub-Total: 8,83
(36.15 + 3.30 + 43.25 + 17.30 = 100 %) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 0,88
(17.30% F4)
Duracion (Dias) PRECIO UNITARIO Bs 9,71
24,54

SON: NUEVE BOLIVARES CON 71/100 BOLIVARES



€2

GRUPO CONSTECH, C.A.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: 20/11/2009

Partida N¢

3

Descripcion de la Obra:

REFUERZO.

Propietario:

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE

Cadigo de la Obra: DERWICK1

Descripcion Partida:

CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 Kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA

Cadigo: Cédigo Covenin: | Unidad Cantidad Rendimiento
P0000218 E.326.000115P m3 90,12 m3 12,000000 m3/dia
1 .- MATERIALES
Codigo  Descripcién Unidad Cantidad % Desp. Costo Total
MATE0666 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 150 Kgf/cm2 m3 1,10000 501.53 551,68
NORMAL As = 5"
Total Materiales: 551,68
(61.15% F1) Unitario de Materiales: 551,68
2 .- EQUIPOS
Codigo  Descripcién Cantidad Costo Dep. o Alq. Total
EQUI0063 | CARRETON BUGGI 150 | RUEDAS DE GOMA 2,00000 3.441,37 0.003550 24,43
EQUI0069 | CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6" 2,00000 50,20 0.010000 1,00
EQUI0116 | CUCHARA DE 6" BELLOTA REF.5842-C 2,00000 126,00 0.010000 2,52
EQUI0279 | PALA REDONDA 8,00000 75,00 0.010000 6,00
EQUI0061 | CARRETILLA RUEDA DE NEUMATICAS CAP= 55Lts 2,00000 350,18 0.003500 2,45
EQUI0308 | REGLA DE ALBANIL (TUBO RECT.HIERRO) L=6 Mts 2,00000 48,30 0.004000 0,39
2x1
Total Equipos: 36,79
(00.34% F2) Unitario de Equipos: 3,07
3 .- MANO DE OBRA
Cdédigo  Descripcion Cantidad Salario Total
MANOO0056 | OBRERO DE f1ra. 6,00000 49,64 297,84
MANOO005 | AYUDANTE 1,00000 53,15 53,15
MANOO0001 | ALBANIL DE ftra. 2,00000 66,65 133,30
MANO0042 | MAESTRO DE OBRA DE 1ra. 0,50000 85,02 42,51
Total Mano de Obra: 526,80
0,00
Mano de Obra Directa: 526,80
Calculado por: ING. MARIA E MARVAL 300.00% Prestaciones Sociales 1.580,40
19.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO: 182,87
Total Mano de Obra: 2.290,08
Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: (21.15% F3)  Unitario Mano de Obra: 190,84
Lulo Software, C.A. | GRUPO CONSTECH, C.A. Costo Directo por Unidad: 745,59
10.00% Administracién y Gastos Generales: 74,56
Sub-Total: 820,15
(61.15+0.34 +21.15+ 17.36 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 82,02
(17.36% F4)
Duracion (Dias) PRECIO UNITARIO Bs 902,17

7,51

SON: NOVECIENTOS DOS BOLIVARES CON 17/100 BOLIVARES



€2

GRUPO CONSTECH,

C.A.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: 20/11/2009

Partida N° 4

Descripcion de la Obra:

Propietario:

REFUERZO.

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE

Cadigo de la Obra: DERWICK1

Descripcion Partida:

CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c 310 kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA

Cadigo: Cédigo Covenin: | Unidad Cantidad Rendimiento
P0000271 E.332.000131P m3 755,69 m3 50,000000 m3/dia
1 .- MATERIALES
Cdédigo  Descripcion Unidad Cantidad % Desp. Costo Total
MATEO671 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 310 Kgf/cm2 m3 1,10000 692.10 761,31
NORMAL As = 5"
Total Materiales: 761,31
(69.22% F1) Unitario de Materiales: 761,31
2 .- EQUIPOS
Codigo  Descripcién Cantidad Costo Dep. o Alq. Total
EQUI0063 | CARRETON BUGGI 150 | RUEDAS DE GOMA 2,00000 3.441,37 0.003550 24,43
EQUI0069 | CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6" 2,00000 50,20 0.010000 1,00
EQUIO116 | CUCHARA DE 6" BELLOTA REF.5842-C 2,00000 126,00 0.010000 2,52
EQUI0279 | PALA REDONDA 8,00000 75,00 0.010000 6,00
EQUI0061 | CARRETILLA RUEDA DE NEUMATICAS CAP= 55Lts 2,00000 350,18 0.003500 2,45
EQUI0308 | REGLA DE ALBANIL (TUBO RECT.HIERRO) L=6 Mts 2,00000 48,30 0.004000 0,39
2x1
EQUI0292 | PLANTA ELECTRICA 19 KVA CAT-OLIMPIA CD-020 3,00000 64.594,71 0.003100 600,73
TORRE TORRE DE ILUMINACION PORTATIL A GASOLINA 1,00000 1.500,00 1.000000 1.500,00
O DIESEL
EQUIO361 | VIBRADOR CABEZAL D=48 mm,AVNU-48 3,00000 7.245,00 0.003000 65,21
ELECTRICO,L=4M
Total Equipos: 2.202,73
(4.01% F2) Unitario de Equipos: 44,05
3 .- MANO DE OBRA
Cdédigo  Descripcion Cantidad Salario Total
MANOO0056 | OBRERO DE 1ra. 10,00000 49,64 496,40
MANOO005 | AYUDANTE 4,00000 53,15 212,60
MANOO001 | ALBANIL DE fra. 4,00000 66,65 266,60
MANOO0042 | MAESTRO DE OBRA DE fra. 1,00000 85,02 85,02
MANOO0009 | CABILLERO DE 1ra. 1,00000 66,65 66,65
MANOO0013 | CARPINTERO DE {ra. 1,00000 66,65 66,65
Total Mano de Obra: 1.193,92
0,00
Mano de Obra Directa: 1.193,92
Calculado por: ING. MARIA E MARVAL 300.00% Prestaciones Sociales 3.581,76
19.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO: 404,25
Total Mano de Obra: 5.179,93
Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: (9.42% F3) Unitario Mano de Obra: 103,60
Lulo Software, C.A. | GRUPO CONSTECH, C.A. Costo Directo por Unidad: 908,96
10.00% Administracién y Gastos Generales: 90,90
Sub-Total: 999,86
(69.22 +4.01 +9.42 + 17.36 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 99,99
(17.36% F4)
Duracién (Dias) PRECIO UNITARIO Bs 1.099,85

15,11

SON: UN MIL NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 85/100 BOLIVARES



