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1. CÓMPUTOS MÉTRICOS DE MECÁNICA 

Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

M-1 Instalaciones Provisionales sg 1 2 

M-2 
Suministro, Carga, Transporte, Fabricación y 
Montaje de Tuberías acero al carbono. Extremo 
biselado, sin costura 

   

M-2.1 Ø 2” Sch. 80. ASTM A-106 Gr. B m 17 2 

M-2.2 Ø 3” Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 1 1 

M-2.3 Ø 4” Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 17 1 

M-2.4 Ø 6” Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 168 1 

M-3 
Suministro, Carga, Transporte, Alineación e 
Instalación de Bridas de cuello soldado clase 150 RF, 
ASTM A105 

   

M-3.1 Ø 2” Sch. 80. pza 16 2 

M-3.2 Ø 3” Sch. 40. pza 4 1 

M-3.3 Ø 4” Sch. 40. pza 16 1 

M-3.4 Ø 6” Sch. 40. pza 8 1 
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

M-4 
Suministro, Carga, Transporte, Alineación e 
Instalación de Bridas Ciegas clase 150 RF, ASTM 
A105 

   

M-4.1 Ø 6” pza 4 1 

M-5 Suministro, Carga, Transporte e Instalación de 
Accesorios ASTM A105, soldados a tope    

M-5.1 Codo 90º RL. Ø 2”, Sch. 80. pza 11 2 

M-5.2 Weldolet, 6”x2”, ASTM A-105, 3000# pza 4 1 

M-6 Suministro, Carga, Transporte e Instalación de 
Accesorios ASTM A234 Gr WPB, soldados a tope    

M-6.1 Codo 90º RL. Ø 4”, Sch. 40. pza 7 1 

M-6.2 Codo 90º RL. Ø 6”, Sch. 40. pza 5 1 

M-6.3 Codo 45º RL. Ø 6”, Sch. 40. pza 8 1 

M-6.4 Tee, Ø 6”, Sch. 40. pza 4 1 

M-6.5 Tee Reductora, Ø 6” x Ø 4”, Sch. 40. pza 4 1 

M-6.6 Reducción Concéntrica Ø 6" x Ø 3", Sch. 40. pza 3 1 
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

M-7 

Suministro, Carga, Transporte e Instalación de 
Válvulas de Compuerta (Cuña sólida). Clase 150 RF 
Bridadas, ASTM  A216 Gr. WCB, guarnición 13% 
cromo, acabado de brida 125-250 AARH asientos 
duros 

  3 

M-7.1 Ø 2” pza 4 2 

M-7.2 Ø 3” pza 2 1 

M-7.3 Ø 4” pza 4 1 

M-7.4 Ø 6” pza 3 1 

M-8 

Suministro, Carga, Transporte e Instalación de 
Válvulas de Retención (Swing). Clase 150 RF 
Bridadas, ASTM  A216 Gr. WCB, guarnición 13% 
cromo, acabado de brida 125-250 AARH, asiento de 
metal 

  3 

M-8.1 Ø 2” pza 2 2 

M-8.2 Ø 4” pza 2 1 

M-9 Suministro, Carga, Transporte e Instalación de 
Bombas    
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

M-9.1 Bomba de engranajes internos, 1200rpm, 10hp, 35.2 
m3/h und 2 2 

M-9.2 Bomba centrifuga de una etapa, 1750rpm, 30hp, 118 
m3/h und 2 2 

Nota 1: Material a ser suministrado por EL CLIENTE. 

Nota 2: Material a ser suministrado por LA CONTRATISTA. 

Nota:3: Las partidas correspondientes al suministro e instalación de válvulas incluyen las 
empacaduras, tuercas y espárragos. En la lista de materiales aparecen en ítems diferentes. 

 

2. COMPUTOS MÉRICOS DE ELECTRICIDAD 

Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

E-1 Desmantelamiento del Tablero de Bombas de área 
Patio de Tanques existente sg 1  

E-2 Desmantelamiento del Tablero Control de Motores 
Existente sg 1  

E-3 
Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Tablero Centro de Control de Motores “CCM” a 
instalar 

und 1  

E-4 Desmontaje de Alimentadores de Cobre -THW      
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

E-4.1 
Desmontaje de conductor de cobre calibres # 2/0 THW 
desde subestación CC04013 hasta tablero existente en 
la caseta de bombas de patio de tanques. 

sg 1  

E-4.2 Desmontaje de conductor de cobre calibre # 8 THW 
desde tablero existente hasta bombas BT-P-01. sg 1  

E-4.3 Desmontaje de conductor de cobre calibre # 10 THW 
desde tablero existente hasta bomba BT-P-02. sg 1  

E-5 

Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Tablero Tipo NLAB de 8 circuitos, montaje 
superficial 208/120 V, Nema 12, 2 fases, 4 hilos, 
In(A)100, 25 kAcc, con protección de falla a tierra con 
contactor controlado por fotocélula, 60 Hz , con 
interruptor principal 2 x 40 A ,un interruptor de un 
polo de 20 A y (7) siete reservas no equipadas y la 
conexión del circuito de alumbrado existente 

und 1  

E-6 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Conductor de Cobre -THW      

E-6.1 

Suministro, transporte, carga e instalación de conductor 
de cobre calibres # 350 MCM THW desde el tablero 
principal en la subestación CC04013 al centro de control 
de motores “CCM” a instalar en la caseta de Patio de 
Tanques. 

m 685  

E-6.2 
Suministro, transporte, carga e instalación de conductor 
de cobre calibre # 6 THW –AWG para las bombas BT-P-
01 y BT-P-02 

m 10  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

E-6.3 

Suministro, transporte, carga e instalación de conductor 
de cobre calibre # 8 THW –AWG para las bombas BA-P-
19-A, BA-P-19-B. y alimentador de tablero de alumbrado 
“TAT”. 

m 15  

E-6.4 
Suministro, transporte, carga e instalación de conductor 
calibre #2 THW –AWG para las bombas BA-P-20-A y 
BA-P-20-B. 

m 25  

E-6.5 Suministro, transporte, carga e instalación de conductor 
calibre #12 THW –AWG para circuito de alumbrado m 10  

E-7 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Tubería Conduit de Acero Galvanizado    

E-7.1 
Suministro, transporte, carga e instalación de tubería 
conduit Ø 1” (25,4 mm) desde el tablero “TAT” hasta el 
Tablero Centro de control de Motores “CCM” a instalar. 

m 1  

E-7.2 
Suministro, transporte, carga e instalación de tubería 
conduit  Ø 3” desde el tablero Centro de Control de 
Motores “CCM”  hasta las tuberías ramales conduit Ø 3”. 

m 6  

E-7.3 

Suministro, transporte, carga e instalación de tubería 
conduit  Ø 4” desde el tablero Centro de control de 
motores “CCM”  hasta caja de paso identificada en plano 
EDC-02-01-P-E-03 hoja 2 de 6. 

m 7  

E-8 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Tubería Flexible Ø 3” m 3  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

E-9 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Condulet Tipo L und   

E-9.1 Suministro, transporte, carga e instalación de Condulet 
tipo “L” de Ø 3” und 2  

E-9.2 Suministro, transporte, carga e instalación de Condulet 
tipo “L” de Ø 1” und 1  

E-10 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Condulet Tipo T Ø 3” und 3  

E-11 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de Caja 
de Paso (610 x 610 x 152,4) mm und 1  

E-12 
Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Conductor de Cobre Color verde para el Sistema de 
Puesta a Tierra 

   

E-12.1 

Suministro, transporte, carga e instalación de Conductor 
de cobre calibre # 2 THW-AWG a utilizar como parte del 
sistema de puesta a tierra para el sistema de bombas de 
patio de tanques  BA-P-20-A  y  BA-P-20-B. 

m 4  

E-12.2 
Suministro, transporte, carga e instalación de Conductor 
de cobre calibre # 8 THW-AWG BA-P-19-A, BA-P-19-B, 
y alimentador de tablero de alumbrado “TAT”. 

m 2  

E-12.3 Suministro, transporte, carga e instalación de Conductor 
de cobre calibre # 6 THW-AWG BT-P-01 y BT-P-02 m 2  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

E-12.4 
Suministro, transporte, carga e instalación de Conductor 
de cobre calibre # 12 THW-AWG para circuito de 
alumbrado 

m 10  

 

3. CÓMPUTOS MÉTRICOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

I-1 Suministro, Transporte, Carga e Instalación de 
Instrumentos y Equipos     

I-1.1 Suministro, transporte, carga e instalación de 
Instrumentos de Presión Diferencial pza 4  

I-1.1 Suministro, transporte, carga e instalación de Switches 
de Presión Diferencial pza 4  

I-1.2 Suministro, transporte, carga e instalación de 
Instrumentos Indicador de Presión  pza 4  

I-1.3 Suministro, transporte, carga e instalación de Switches 
de Presión pza 3  

I-1.4 Suministro, transporte, carga e instalación de 
Instrumento Transmisor de Presión pza 1  

I-2 Calibración de Equipos    
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

I-2.1 Calibración de Instrumentos de Presión Diferencial pza 4  

I-2.2 Calibración de Switches de Presión Diferencial pza 4  

I-2.3 Calibración de Instrumento Transmisor de Presión pza 1  

I-2.4 Calibración de Instrumentos Indicador de Presión  pza 4  

I-2.5 Calibración de Switches de Presión pza 3  

I-3 Pruebas de Instrumentos y Equipos    

I-3.1 Prueba de Optimo Funcionamiento de los Instrumentos y 
Equipos. pza 20  

I-4 Suministro, Transporte, Carga y Tendido de Cables y 
Conductores    

I-4.1 Suministro, transporte, carga y tendido de Cable para 
Señal Analógica de 1 Par #16 Awg m 3  

I-4.2 Suministro, transporte, carga y tendido de Cable para 
Señales Digitales de 1 Par #16 Awg m 16  

I-4.3 Suministro, transporte, carga e instalación de Conduit 
Rígido de ½” m 4  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

I-4.4 Suministro, transporte, carga e instalación de Conduit 
Rígido de ¾” m 4  

I-4.5 Suministro, transporte, carga e instalación de Conduit 
Rígido de 1 ½” m 7  

I-4.6 Suministro, transporte, carga e instalación de Conduit 
Flexible de ½” m 3  

 

4. COMPUTOS MÉRICOS DE CIVIL 

Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

C-1 Replanteo m2 450,00  

C-2 Cerramiento provisional con cinta preventiva y varas 
de mangle m 260,00  

C-3 Movilización y Desmovilización de equipos, 
materiales y personal suministrados por la 
contratista 

sg 1  

C-4 Remoción y/o Demolición de instalaciones  
existentes sg 2  

C-5 Demolición de obras de concreto, durmientes pza 25  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

C-6 Demolición de pavimentos de concreto con equipo 
liviano m3  0,50  

C-7 
Recolección, Carga, Transporte y Bote de materiales 
de escombros, producto de las demoliciones, 
desinstalaciones y obras ejecutadas. Distancia 
aproximada entre 0 y 30 km 

m3  / km 90  

C-8 Excavación a mano a cualquier profundidad m3 2,00  

C-9 Transporte, Suministro y Colocación de material de 
préstamo m3 7,00  

C-10 Relleno y Compactación a máquina del material de 
préstamo m3 4,40  

C-11 Relleno y Compactación a mano con material de 
préstamo m3 1,10  

C-12 Relleno y Compactación a mano con material 
excavado m3 0,5  

C-13 Suministro y Colocación de piedra picada Nº 1 m3 3,50  

C-14 Suministro y Colocación de concreto 
Rc=250 kg/cm2 en pavimentos, losa-piso. Incluye 
juntas de absorción de esfuerzos. 

m3 4,50  
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Partida Descripción Unidad Cantidad Notas 

C-15 Suministro y Colocación de concreto 
Rc=250 kg/cm2  para Elementos Estructurales m3 3,00  

C-16 Suministro y Colocación de concreto 
Rc =210 kg/cm2 en cunetas y otros elementos. 
Incluye juntas asfálticas 

m3 1,00  

C-17 Suministro y Colocación de concreto pobre 
Rcr = 150 kg/cm2 

m3 3,00  

C-18 Suministro y Colocación de acero de refuerzo 
fy= 4200 kg./cm2 desde 3/8" hasta 1" de dim kg 300  

C-19 Suministro e Instalación de malla electrosoldada del 
tipo truckson de 100 x 100 x 4mm kg 120  

C-20 Suministro y Colocación de durmiente de concreto 
armado Rc =250 kg/cm2. Según diseño pza 14  

C-21 Soportes metálicos tipo H para tuberías Ø 6” según 
diseño pza 1  

C-22 Mortero de Nivelación (Grouting) m3 0,50  

C-23 Limpieza General de las áreas culminadas m2 450  

 

 


