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1. COMPUTOS METRICOS DE MECANICA

Partida Descripcion Unidad Cantidad Notas

M-1 Instalaciones Provisionales sg 1 2

Suministro, Carga, Transporte, Fabricacién vy
M-2 Montaje de Tuberias acero al carbono. Extremo
biselado, sin costura

M-2.1 | @ 2" Sch. 80. ASTM A-106 Gr. B m 17 2
M-2.2 | @ 3" Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 1 1
M-2.3 | @ 4" Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 17 1
M-2.4 | @ 6" Sch. 40. ASTM A-53 Gr. B m 168 1

Suministro, Carga, Transporte, Alineacion e

M-3 Instalacion de Bridas de cuello soldado clase 150 RF,
ASTM A105
M-3.1 @ 2” Sch. 80. pza 16 2
M-3.2 @ 3" Sch. 40. pza 4 1
M-3.3 | @ 4" Sch. 40. pza 16 1
M-3.4 | @ 6" Sch. 40. pza 8 1
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Suministro, Carga, Transporte, Alineacion e
M-4 Instalacion de Bridas Ciegas clase 150 RF, ASTM
A105
M-4.1 | QD6 pza 4 1
M-5 Suministro, Carga, Transporte e Instalaciéon de
Accesorios ASTM A105, soldados a tope
M-5.1 | Codo 90° RL. @ 2", Sch. 80. pza 11 2
M-5.2 | Weldolet, 6"x2", ASTM A-105, 3000# pza 4 1
M-6 Suministro, Carga, Transporte e Instalaciéon de
Accesorios ASTM A234 Gr WPB, soldados a tope
M-6.1 | Codo 90° RL. @ 4”, Sch. 40. pza 7 1
M-6.2 | Codo 90° RL. & 6", Sch. 40. pza 5 1
M-6.3 | Codo 45° RL. @ 6", Sch. 40. pza 8 1
M-6.4 Tee, @ 6", Sch. 40. pza 4 1
M-6.5 Tee Reductora, @ 6” x @ 4", Sch. 40. pza 4 1
M-6.6 Reduccién Concéntrica @ 6" x @ 3", Sch. 40. pza 3 1
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Suministro, Carga, Transporte e Instalaciéon de
Véalvulas de Compuerta (Cufia sélida). Clase 150 RF

M-7 Bridadas, ASTM A216 Gr. WCB, guarnicién 13% 3
cromo, acabado de brida 125-250 AARH asientos
duros
M-7.1 Q2" pza 4 2
M-7.2 | D3 pza 2 1
M-7.3 | 24" pza 4 1
M-74 | Q6" pza 3 1

Suministro, Carga, Transporte e Instalacién de
Valvulas de Retencion (Swing). Clase 150 RF

M-8 Bridadas, ASTM A216 Gr. WCB, guarnicion 13% 3
cromo, acabado de brida 125-250 AARH, asiento de
metal

M-81 |@2 pza 2 2

M-8.2 | @4 pza 2 1
Suministro, Carga, Transporte e Instalaciéon de

M-9
Bombas
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Bomba de engranajes internos, 1200rpm, 10hp, 35.2

méh und 2 2

M-9.1

Bomba centrifuga de una etapa, 1750rpm, 30hp, 118

mglh und 2 2

M-9.2

Nota 1: Material a ser suministrado por EL CLIENTE.
Nota 2: Material a ser suministrado por LA CONTRATISTA.

Nota 3: Las partidas correspondientes al suministro e instalacion de valvulas incluyen las
empacaduras, tuercas y esparragos. En la lista de materiales aparecen en items diferentes.

2. COMPUTOS MERICOS DE ELECTRICIDAD

Partida Descripcion Unidad Cantidad @ Notas

Desmantelamiento del Tablero de Bombas de area
E-1 . . sg 1
Patio de Tanques existente

Desmantelamiento del Tablero Control de Motores
E-2 . sg 1
Existente

Suministro, Transporte, Carga e Instalaciéon de
E-3 Tablero Centro de Control de Motores “CCM” a und 1
instalar

E-4 Desmontaje de Alimentadores de Cobre -THW
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Desmontaje de conductor de cobre calibres # 2/0 THW
E-4.1 | desde subestacion CC04013 hasta tablero existente en sg 1
la caseta de bombas de patio de tanques.

Desmontaje de conductor de cobre calibre # 8 THW

E-4.2 desde tablero existente hasta bombas BT-P-01.

sg 1

Desmontaje de conductor de cobre calibre # 10 THW

E-4.3 desde tablero existente hasta bomba BT-P-02.

Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de
Tablero Tipo NLAB de 8 circuitos, montaje
superficial 208/120 V, Nema 12, 2 fases, 4 hilos,
In(A)100, 25 kAcc, con proteccidn de falla a tierra con
contactor controlado por fotocélula, 60 Hz , con
interruptor principal 2 x 40 A ,un interruptor de un
polo de 20 A y (7) siete reservas no equipadas y la
conexion del circuito de alumbrado existente

und 1

Suministro, Transporte, Carga e Instalaciéon de

E-6 Conductor de Cobre -THW

Suministro, transporte, carga e instalacién de conductor
de cobre calibres # 350 MCM THW desde el tablero
E-6.1 principal en la subestacion CC04013 al centro de control m 685
de motores “CCM” a instalar en la caseta de Patio de
Tanques.

Suministro, transporte, carga e instalacion de conductor
E-6.2 de cobre calibre # 6 THW —AWG para las bombas BT-P- m 10
01y BT-P-02
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Suministro, transporte, carga e instalacion de conductor
de cobre calibre # 8 THW —AWG para las bombas BA-P-

E-6.3 19-A, BA-P-19-B. y alimentador de tablero de alumbrado m 15
“TAT".
Suministro, transporte, carga e instalacion de conductor

E-6.4 calibre #2 THW —-AWG para las bombas BA-P-20-A y m 25
BA-P-20-B.

E-6.5 Suministro, transporte, carga e instalacion de conductor m 10

' calibre #12 THW —AWG para circuito de alumbrado
E.7 Suministro, Transporte, Carga e Instalacion de

Tuberia Conduit de Acero Galvanizado

Suministro, transporte, carga e instalacion de tuberia
E-7.1 conduit @ 1” (25,4 mm) desde el tablero “TAT” hasta el m 1
Tablero Centro de control de Motores “CCM” a instalar.

Suministro, transporte, carga e instalacion de tuberia
E-7.2 conduit @ 3" desde el tablero Centro de Control de m 6
Motores “CCM” hasta las tuberias ramales conduit @ 3”.

Suministro, transporte, carga e instalacion de tuberia
E.73 |conduit @ 4" desde el tablero Centro de control de m 7
' motores “CCM” hasta caja de paso identificada en plano

EDC-02-01-P-E-03 hoja 2 de 6.

Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de

E-8 Tuberia Flexible @ 3”
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de
E-9 ; und

Condulet Tipo L

E-91 S_um“m,l’stro, tra:nsporte, carga e instalacion de Condulet und >
tipo “L" de @ 3

E-9 2 S_um“ln,l,stro, trapsporte, carga e instalacion de Condulet und 1
tipo“L"de @ 1

i Suministro, Transporte, Carga e Instalacion de

E-10 Condulet Tipo T Qg 3" und 3

E-11 Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de Caja und 1
de Paso (610 x 610 x 152,4) mm
Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de

E-12 Conductor de Cobre Color verde para el Sistema de
Puesta a Tierra
Suministro, transporte, carga e instalacion de Conductor
de cobre calibre # 2 THW-AWG a utilizar como parte del

E-12.1 . . : m 4
sistema de puesta a tierra para el sistema de bombas de
patio de tanques BA-P-20-A y BA-P-20-B.
Suministro, transporte, carga e instalacion de Conductor

E-12.2 | de cobre calibre # 8 THW-AWG BA-P-19-A, BA-P-19-B, m 2
y alimentador de tablero de alumbrado “TAT".

E-123 Suministro, transporte, carga e instalacion de Conductor m 5

' de cobre calibre # 6 THW-AWG BT-P-01 y BT-P-02
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Partida Descripcién Unidad Cantidad

Suministro, transporte, carga e instalacion de Conductor
E-12.4 | de cobre calibre # 12 THW-AWG para circuito de m 10
alumbrado

3. COMPUTOS METRICOS DE INSTRUMENTACION

Partida Descripcién Unidad Cantidad

-1 Suministro, Transporte, Carga e Instalacién de
Instrumentos y Equipos
Suministro, transporte, carga e instalacion de

-1.1 PN ; pza 4
Instrumentos de Presion Diferencial
Suministro, transporte, carga e instalaciéon de Switches

-1.1 PN . pza 4
de Presion Diferencial
Suministro, transporte, carga e instalacion de

-1.2 X et pza 4
Instrumentos Indicador de Presién
Suministro, transporte, carga e instalacion de Switches

-1.3 o pza 3
de Presion
Suministro, transporte, carga e instalacion de

-1.4 . o pza 1
Instrumento Transmisor de Presion

-2 Calibracién de Equipos
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

-2.1 Calibracion de Instrumentos de Presion Diferencial pza 4
[-2.2 Calibracion de Switches de Presién Diferencial pza 4
-2.3 Calibracion de Instrumento Transmisor de Presiéon pza 1
I-2.4 Calibracion de Instrumentos Indicador de Presién pza 4
[-2.5 Calibracion de Switches de Presion pza 3
-3 Pruebas de Instrumentos y Equipos
3.1 Prugba de Optimo Funcionamiento de los Instrumentos y oza 20
Equipos.
-4 Suministro, Transporte, Carga y Tendido de Cables y
Conductores
141 Suministro, transporte, carga y tendido de Cable para m 3
‘ Sefial Analdgica de 1 Par #16 Awg
1-4.2 Suministro, transporte, carga y tendido de Cable para m 16
' Sefales Digitales de 1 Par #16 Awg
Suministro, transporte, carga e instalaciéon de Conduit
1-4.3 o » m 4
Rigido de %2
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Partida Descripcién Unidad Cantidad

Suministro, transporte, carga e instalaciéon de Conduit

I-4.4 P » m 4
Rigido de %

145 Suministro, transporte, carga e instalacién de Conduit m 7

‘ Rigido de 1 ¥»"

Suministro, transporte, carga e instalaciéon de Conduit

[-4.6 : ” m 3
Flexible de %2

4. COMPUTOS MERICOS DE CIVIL

Partida Descripcion Unidad Cantidad
c-1 Replanteo m? 450,00
C-2 Cerramiento provisional con cinta preventiva y varas m 260,00

de mangle

C-3 Movilizacibn 'y Desmovilizacion de equipos,
materiales y personal suministrados por la sg 1
contratista

Remocion y/o Demolicibn de instalaciones

C-4 . S 2
existentes 9
C-5 Demolicién de obras de concreto, durmientes pza 25
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Partida Descripcién Cantidad Notas
C-6 Demolicién de pavimentos de concreto con equipo me 0.50
liviano ’
Recoleccion, Carga, Transporte y Bote de materiales
C.7 de _escomt_)ros, producto de_ las demoI!C|one§, m® / km 90
desinstalaciones y obras ejecutadas. Distancia
aproximada entre O y 30 km
C-8 Excavacion a mano a cualquier profundidad m® 2,00
C-9 Transporte, Suministro y Colocacion de material de 3
i préstamo m 7,00
C-10 Relleno y Compactacion a maquina del material de m? 4.40
préstamo :
C-11 Relleno y Compactacion a mano con material de m? 110
préstamo ’
C-12 Relleno y Compactacion a mano con material m3 05
excavado ’
C-13 Suministro y Colocacién de piedra picada N° 1 m? 3,50
C-14 Suministro y Colocacion de concreto
Rc=250 kg/cm® en pavimentos, losa-piso. Incluye m® 4,50
juntas de absorcién de esfuerzos.
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Partida Descripcién Unidad Cantidad Notas

C-15 Suministro y Colocacion de concreto me 3.00
Rc=250 kg/cm? para Elementos Estructurales '

C-16 Suministro y Colocacion de concreto
Rc =210 kg/cm? en cunetas y otros elementos. m® 1,00
Incluye juntas asfélticas

C-17 Suministro y Colocacion de concreto pobre m® 3.00
Rcr = 150 kg/cm? ’

C-18 Suministro y Colocacién de acero de refuerzo K 300
fy= 4200 kg./cm? desde 3/8" hasta 1" de dim 9

C-19 Suministro e Instalacion de malla electrosoldada del K 120
tipo truckson de 100 x 100 x 4mm 9

C-20 Suministro y Colocacién de durmiente de concreto 7a 14
armado Rc =250 kg/cm?. Segun disefio P

Cc-21 Soportes metalicos tipo H para tuberias @ 6” segun 7a 1
disefio P

C-22 Mortero de Nivelacion (Grouting) m? 0,50

C-23 Limpieza General de las areas culminadas m? 450
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