
 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

ELABORADO POR INELMECA: APROBADO POR INELMECA: REVISADO POR EL CLIENTE: APROBADO POR EL CLIENTE:

 
 
 
 
 

SECCIÓN 7:  
LÍNEA ALTERNA DE SUMINISTRO PARA NUEVAS 

UNIDADES DE GENERACIÓN 
 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
EDC02-1-D-G-31 

 
 
 
 
 

REV. FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO TOTAL 
PÁG. 

ELAB. POR 
INELMECA 

REV. POR 
INELMECA 

APROB. POR 
EL CLIENTE 

       

       

VF 22/04/09 VERSIÓN FINAL 16 JH JL GA 

0 27/02/09 EMISIÓN FINAL 16 JH JL GA 

B 24/11/08 EMISIÓN PARA COMENTARIOS 16 JH JL GA 

A 26/09/08 EMISIÓN PRELIMINAR 10 JH JL GA 

 

FIRMA: 

 

FIRMA: 

 

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE:  JUAN HIDALGO NOMBRE:  JOSUÉ LEÓN NOMBRE:  CARLOS ANGARITA NOMBRE:  GUSTAVO ARRIETA 

 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 2 de 2 

 

CONTENIDO 

1.  ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE MECÁNICA ..................................... 6 

1.1.  M-1. INSTALACIONES PROVISIONALES ........................................................ 6 

1.1.1.  ALCANCE ................................................................................................ 6 

1.1.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 6 

1.1.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 7 

1.2.  M-2. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE TUBERÍAS ACERO AL CARBONO. EXTREMO BISELADO, SIN 
COSTURA .......................................................................................................... 7 

1.2.1.  ALCANCE ................................................................................................ 7 

1.2.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 7 

1.2.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 7 

1.3.  M-3. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACIÓN E 
INSTALACIÓN DE BRIDAS DE CUELLO SOLDADO CLASE 150 RF, A105 .. 8 

1.3.1.  ALCANCE ................................................................................................ 8 

1.3.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 8 

1.3.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 8 

1.4.  M-4. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACIÓN E 
INSTALACIÓN DE BRIDAS CIEGAS CLASE 150 RF, A105 ............................ 8 

1.4.1.  ALCANCE ................................................................................................ 8 

1.4.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 8 

1.4.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 8 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 3 de 3 

 

1.5.  M-5. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS ASTM A234 GR WPB, SOLDADOS A TOPE ........................... 9 

1.5.1.  ALCANCE ................................................................................................ 9 

1.5.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 9 

1.5.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 9 

1.6.  M-6. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULAS DE COMPUERTA (CUÑA SÓLIDA). CLASE 150 RF 
BRIDADAS, ASTM  A216 GR. WCB, GUARNICIÓN 13 CROMO, 
ACABADO DE BRIDA 125-250 AARH ASIENTOS DUROS ............................. 9 

1.6.1.  ALCANCE ................................................................................................ 9 

1.6.2.  MEDICIÓN ............................................................................................... 9 

1.6.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................... 9 

2.  ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE CIVIL ............................................. 10 

2.1.  C-1. REPLANTEO ............................................................................................ 10 

2.1.1.  ALCANCE .............................................................................................. 10 

2.1.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 10 

2.1.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 10 

2.2.  C-2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES 
Y PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA........................... 10 

2.2.1.  ALCANCE .............................................................................................. 10 

2.2.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 11 

2.2.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 11 

2.3.  C-3. REMOCIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
EXISTENTES .................................................................................................... 11 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 4 de 4 

 

2.3.1.  ALCANCE .............................................................................................. 11 

2.3.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 11 

2.3.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 11 

2.4.  C-4. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO, DURMIENTES .................. 12 

2.4.1.  ALCANCE .............................................................................................. 12 

2.4.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 12 

2.4.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 12 

2.5.  C-5. RECOLECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE MATERIALES 
DE ESCOMBROS, PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, 
DESINSTALACIONES Y OBRAS EJECUTADAS DISTANCIA 
APROXIMADA ENTRE 0 Y 30 KM .................................................................. 12 

2.5.1.  ALCANCE .............................................................................................. 12 

2.5.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 13 

2.5.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 13 

2.6.  C-6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTE DE CONCRETO 
ARMADO RC=250 KG/CM2 SEGÚN DISEÑO ................................................. 13 

2.6.1.  ALCANCE .............................................................................................. 13 

2.6.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 13 

2.6.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 14 

2.7.  C-7. SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍA Ø 3” SEGÚN DISEÑO ....... 14 

2.7.1.  ALCANCE .............................................................................................. 14 

2.7.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 14 

2.7.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 14 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 5 de 5 

 

2.8.  C-8. LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS CULMINADAS .......................... 14 

2.8.1.  ALCANCE .............................................................................................. 14 

2.8.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 15 

2.8.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 15 

3.  ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE INSTRUMENTACIÓN ................... 15 

3.1.  I-1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA E INSTALACIÓN DE 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ......................................................................... 15 

3.1.1.  ALCANCE .............................................................................................. 15 

3.1.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 15 

3.1.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 15 

3.2.  I-2. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y TENDIDO DE CABLES Y 
CONDUCTORES .............................................................................................. 16 

3.2.1.  ALCANCE .............................................................................................. 16 

3.2.2.  MEDICIÓN ............................................................................................. 16 

3.2.3.  FORMA DE PAGO ................................................................................. 16 

 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 6 de 6 

 

1. ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE MECÁNICA 

1.1. M-1. INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.1.1. ALCANCE 

El alcance de esta partida comprende, sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Trabajo y demás 
legislaciones y decretos vigentes, la localización y construcción de instalaciones provisionales 
necesarias para lograr el buen desempeño en la ejecución de LA OBRA, incluyendo, sin estar 
limitado a ello, los depósitos, los vestuarios, el alumbrado, la fuerza eléctrica, los sanitarios/baños, las 
aguas blancas, las aguas de servicio, las aguas negras y cualquier otro servicio que, a juicio de LA 
CONTRATISTA, se considere necesario para que las actividades de construcción se ejecuten 
cumpliendo con las normas y decretos gubernamentales existentes en materia de higiene industrial, 
seguridad y ambiente. 

Las instalaciones provisionales a incluir en esta partida deberán ser como mínimo las siguientes: 

• Oficinas para LA CONTRATISTA. 

• Oficina para el personal de inspección de EL CLIENTE, dotada de mobiliario, aire 
acondicionado y baño. 

• Depósitos para herramientas. 

• Área con facilidades de primeros auxilios en caso de accidentes. 

• Vestuarios. 

• Sanitarios para caballeros y damas.  

• Área de comedor. 

Todas estas áreas incluyen las acometidas de electricidad y aguas blancas, así como la disposición 
de las aguas negras. Incluye el transporte al sitio de los equipos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra (Movilización). 

EL CLIENTE no suministrará ninguna construcción, servicio o instalación temporal. 

1.1.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por trabajo ejecutado y completado. 



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 7 de 7 

 

1.1.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por suma global (sg). 

1.2. M-2. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 
TUBERÍAS ACERO AL CARBONO. EXTREMO BISELADO, SIN COSTURA 

1.2.1. ALCANCE 

El trabajo comprende la carga, transporte, fabricación y montaje de las tuberías, incluyendo la mano 
de obra, maquinaria requerida para el manejo, corte, biselado y soldadura. LA CONTRATISTA 
deberá incluir dentro de su alcance la limpieza de la tubería, el suministro de los consumibles 
requeridos, el transporte de la tubería desde el sitio de entrega de la misma por parte de EL CLIENTE, 
hasta el taller de LA CONTRATISTA o sitio de trabajo definido por EL CLIENTE. El trabajo de 
montaje de tuberías incluye la instalación de todos los accesorios, la mano de obra y la maquinaria 
requerida para el manejo, montaje y soldadura de campo.  

LA CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los materiales consumibles tales como 
uniones sellantes, electrodos, gas para oxicorte, solventes, líquidos penetrantes, etc. requeridos para 
las uniones soldadas indicados en los planos y documentos de referencia. 

Las dimensiones de las tuberías de acero al carbono deberán cumplir la Norma ASME B36.10M 
“Welded and Seamless Wrought Steel Pipe”. 

1.2.2. MEDICIÓN 

Los trabajos de montaje y fabricación de tubería se medirán por metro de tubería  
instalado (m). 

1.2.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por metro de tubería instalado (Bs.F./m). 
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1.3. M-3. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACIÓN E INSTALACIÓN DE 
BRIDAS DE CUELLO SOLDADO CLASE 150 RF, A105 

1.3.1. ALCANCE 

El trabajo de carga, transporte, alineación e instalación de bridas incluye mano de obra y maquinaria 
requerida para el manejo, alineación, apernado y/o soldadura. Todo esto a su vez incluye el 
suministro de los consumibles requeridos y el transporte de las bridas desde el sitio de entrega de las 
mismas por parte de EL CLIENTE, hasta el área de trabajo de LA CONTRATISTA. 

1.3.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) instalada. 

1.3.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por pieza o brida instalada (Bs.F./pza). 

1.4. M-4. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACIÓN E INSTALACIÓN DE 
BRIDAS CIEGAS CLASE 150 RF, A105 

1.4.1. ALCANCE 

El trabajo de carga, transporte, alineación e instalación de bridas ciegas incluye mano de obra y 
maquinaria requerida para el manejo y apernado. Todo esto a su vez incluye el suministro de los 
consumibles requeridos y el transporte de las bridas desde el sitio de entrega de las mismas por parte 
de EL CLIENTE, hasta el área de trabajo de LA CONTRATISTA. 

1.4.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) instalada. 

1.4.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por unidad de brida instalada (Bs.F./pza). 
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1.5. M-5. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
ASTM A234 GR WPB, SOLDADOS A TOPE 

1.5.1. ALCANCE 

El trabajo de carga, transporte e instalación de accesorios (Codos 90º y Codos 45º) incluye mano de 
obra y maquinaria requerida para el manejo, alineación y soldadura. Todo esto a su vez incluye el 
suministro de los consumibles requeridos y el transporte de los accesorios desde el sitio de entrega 
de los mismos por parte de EL CLIENTE, hasta el área de trabajo de LA CONTRATISTA. 

1.5.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) instalada. 

1.5.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por pieza o accesorios instalado (Bs.F./pza). 

1.6. M-6. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
COMPUERTA (CUÑA SÓLIDA). CLASE 150 RF BRIDADAS, ASTM  A216 GR. WCB, 
GUARNICIÓN 13 CROMO, ACABADO DE BRIDA 125-250 AARH ASIENTOS DUROS 

1.6.1. ALCANCE 

El trabajo de carga, transporte e instalación de válvulas de compuerta clase 150 RF incluye mano de 
obra y maquinaria requerida para el manejo, alineación, apernado y/o soldadura. Todo esto a su vez 
incluye la limpieza de la válvula, el suministro e instalación de las empaquetaduras, los espárragos y 
los consumibles requeridos, y el transporte de las válvulas desde el sitio de entrega de las mismas 
por parte de EL CLIENTE, hasta el área de trabajo de LA CONTRATISTA. 

1.6.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) instalada. 

1.6.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida es por pieza o válvula instalada (Bs.F./pza). 
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2. ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE CIVIL 

2.1. C-1. REPLANTEO 

2.1.1. ALCANCE 

Esta partida se refiere a los trabajos que debe ejecutar LA CONTRATISTA, necesarios para la 
definición topográfica del eje de las zanjas, obra de concreto, y otros, según se establece en estas 
especificaciones y en un todo de acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de LA OBRA. A medida 
que avanza el replanteo, LA CONTRATISTA solicitará a EL INSPECTOR la verificación y aprobación 
correspondiente, sin cuyo requisito no podrá iniciar trabajo alguno. Esta partida también comprende 
los trabajos necesarios para la actualización de los archivos electrónicos correspondiente a los planos 
del proyecto, para el ajuste a lo realmente instalado en obra. Incluye el suministro de dos (02) copias 
de todos los planos entregados “Como Construidos” en su versión final, tamaño “D” o de acuerdo a la 
escala entregada en el proyecto, así como la entrega de dos (02) CD con toda la información del 
proyecto como construido, estos deberán mostrar las dimensiones finales y remodelaciones que haya 
sido necesario realizar para la adecuada operación del proyecto. 

Esta partida comprende el suministro y transporte de personal, equipos y materiales para realizar el 
replanteo requerido durante la ejecución de LA OBRA para garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos indicados en los planos del proyecto y las especificaciones de construcción. 

2.1.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá metro cuadrado (m2) ejecutado y completado a satisfacción de  
EL INSPECTOR. 

2.1.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) ejecutado y completado a satisfacción de EL 
INSPECTOR. 

2.2. C-2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y 
PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA 

2.2.1. ALCANCE 

Esta partida contempla el suministro del personal, equipos y material requeridos para la movilización 
desde el patio de LA CONTRATISTA hasta el sitio de LA OBRA y desmovilización (retorno) desde el 
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sitio de LA OBRA hasta el patio de LA CONTRATISTA. Se incluye los materiales y equipo en 
general que requieran ser instalados en el sitio de LA OBRA; así como también los equipos, 
maquinarias, herramientas, materiales, grúas, necesarios para que, bajo la coordinación de LA 
CONTRATISTA, se realicen todos los trabajos de instalación, interconexiones, revisiones, 
calibraciones y ajuste requeridos para dejar las instalaciones en condiciones de ser aprobados por EL 
INSPECTOR. 

2.2.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por suma global (sg). 

2.2.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por suma global (sg) al precio establecido según las condiciones de EL 
CONTRATO firmado por las partes e incluye el suministro de materiales, equipos y mano de obra 
necesaria para ejecutar el trabajo. 

2.3. C-3. REMOCIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES 

2.3.1. ALCANCE 

Esta partida contempla el suministro del personal, equipos y material requeridos para la remoción 
total de las instalaciones y/o estructuras metálicas existentes que se encuentran ubicados en las 
áreas de trabajo. Igualmente, la partida comprende la remoción, sin recuperación de elementos 
existentes, conexiones u otros. El material sin recuperación producto de la remoción y/o demolición 
deberá ser transportado al sitio de bote de acuerdo a la partida “Recolección, Carga, Transporte y 
Bote de Materiales” y deberá ser retirado del sitio de LA OBRA el mismo día de ejecutados los 
trabajos, no permitiéndose la colocación de material en las áreas adyacentes al sitio de LA OBRA. 

2.3.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por suma global (sg). 

2.3.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por suma global (sg) de remoción, y su precio deberá incluir los costos de 
labor, materiales y equipos necesarios para su completa y correcta ejecución a satisfacción de EL 
INSPECTOR. 
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2.4. C-4. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO, DURMIENTES 

2.4.1. ALCANCE 

Esta partida comprende el corte de pavimentos, aceras y brocales necesarios para abrir un acceso a 
las excavaciones. El material producto de las demoliciones deberá ser retirado del sitio de LA OBRA 
el mismo día de ejecutados los trabajos, de acuerdo a lo indicado en la partida “Recolección, Carga, 
Transporte y Bote de Materiales”, no permitiéndose la colocación de material en las áreas adyacentes 
al sitio de LA OBRA. 

Las demoliciones ó cortes se deberán hacer con todo el cuidado de manera de no dañar las 
instalaciones y servicios existentes, en caso de que esto suceda, los mismos deberán ser reparados 
por LA CONTRATISTA a su propio costo. Antes de ejecutarse los trabajos LA CONTRATISTA 
deberá tener la aprobación de EL INSPECTOR. 

2.4.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) de durmientes demolidos. 

2.4.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagara por pieza (pza) de Durmientes demolidos, al precio establecido según las 
condiciones de EL CONTRATO firmado por las partes e incluye el suministro de equipos y mano de 
obra necesaria para ejecutar el trabajo a satisfacción y aprobación de EL INSPECTOR. 

2.5. C-5. RECOLECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE MATERIALES DE 
ESCOMBROS, PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, DESINSTALACIONES Y 
OBRAS EJECUTADAS DISTANCIA APROXIMADA ENTRE 0 Y 30 KM 

2.5.1. ALCANCE 

Esta partida consiste en la recolección, carga, transporte y bote, en el sitio aprobado por EL 
INSPECTOR, de todo el material sobrante proveniente de las excavaciones, demoliciones, limpieza y 
cualquier otro escombro, que sea necesario retirar para la correcta ejecución de los trabajos incluidos 
dentro de este proyecto. 

LA CONTRATISTA considerará en su estimado el retiro diario de los escombros que se generen 
durante LA OBRA, para así mantener el área de trabajo limpia y en orden. LA CONTRATISTA 
deberá retirar y botar, en el sitio escogido por EL INSPECTOR, sin afectar el medio ambiente ó a la 
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comunidad, el material producto de las excavaciones y remociones y todo aquel material que impida 
la buena y completa ejecución de cualquier partida dentro de este proyecto. 

Se estima una distancia máxima de hasta 30 km entre el sitio de bote y el área en donde se 
realizarán los trabajos. Los volúmenes a considerar serán medidos sobre camión, es decir, que no 
incluyen esponjamiento. 

2.5.2. MEDICIÓN 

La medición de la partida se hará en metros cúbicos por kilómetro (m3/km) de material cargado y 
botado según lo aquí especificado. 

2.5.3. FORMA DE PAGO 

El pago de la partida se hará en metros cúbicos por kilómetro (m3/km) de material cargado y botado 
según lo aquí especificado, considerando en su precio toda labor, material y equipo necesarios para 
su buena y total ejecución a completa satisfacción y aprobación de EL INSPECTOR. 

2.6. C-6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTE DE CONCRETO ARMADO 
RC=250 KG/CM2 SEGÚN DISEÑO 

2.6.1. ALCANCE 

Esta partida comprende el suministro de concreto, equipo y personal necesario para el vaciado, 
vibrado, colocación y remoción de encofrados, acabado y curado, ensayos de prueba de cilindros y 
mortero autonivelante sin retracción, se incluye el refuerzo metálico, el suministro de la mano de obra, 
supervisión, materiales y equipos necesarios para la preparación y colocación del acero de refuerzo, 
El acero de refuerzo será del tipo y resistencias de acuerdo a lo indicado en planos, según las normas 
COVENIN vigente y las especificaciones de construcción. Según los planos de construcción, y las 
Especificaciones Particulares de este proyecto. Para la ejecución de estos trabajos se utilizará una 
resistencia mínima a la compresión de f´c = 250 kg/cm2 a los 28 días de vaciado, para todos los 
elementos de concreto armado. LA CONTRATISTA suministrará como mínimo tres (3) moldes para 
toma de muestra para pruebas de rotura y un (1) cono para las pruebas de asentamiento, a juicio de 
EL INSPECTOR. Los gastos de los ensayos correrán por cuenta de LA CONTRATISTA. 

2.6.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza). 
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2.6.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por pieza (pza). Su precio unitario incluye mano de obra, materiales, 
encofrado, ensayos y todo el equipo necesario para la completa ejecución de los trabajos a completa 
satisfacción y aprobación de EL INSPECTOR. 

2.7. C-7. SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍA Ø 3” SEGÚN DISEÑO 

2.7.1. ALCANCE 

Esta partida incluye pero no se limita al suministro, transporte, equipos, mano de obra y servicios 
necesarios e incidentales para la instalación de los perfiles para el soporte de la tubería. Incluye el 
suministro de tornillos, tuercas, y demás accesorios para su instalación. La ubicación de estos 
soportes a ser instalados aparece en los planos de detalle. Se incluye en esta partida la soldadura, 
pletinas, planchas, electrodos. Incluye el acarreo, la limpieza, el transporte y el bote de los materiales 
sobrantes productos de los trabajos realizados. 

2.7.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por pieza (pza) de soportes instalados y pintados. 

2.7.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por pieza (pza) o soporte instalado y pintado, según lo indicado en los planos 
del proyecto y a entera satisfacción de EL INSPECTOR. 

2.8. C-8. LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS CULMINADAS 

2.8.1. ALCANCE 

El alcance de esta actividad comprende el suministro de los materiales, equipos, o herramientas que 
hayan sido utilizados por LA CONTRATISTA en la limpieza general de las áreas culminadas de LA 
OBRA, debidamente revisado y aprobado por EL INSPECTOR. 

Los materiales de desecho/escombros producto de los trabajos realizados, deberán ser transportado 
al sitio de bote y deberá ser retirado del sitio de LA OBRA el mismo día de ejecutados los trabajos, 
no permitiéndose la colocación de material en las áreas adyacentes al sitio de LA OBRA.  



 

   
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA
RIF: J-00106267-0

Empresa Certificada ISO 9001:2000

INELMECA

 

EDC02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Fecha Preparado por Revisión Código del Documento Página 

22/04/09 INELMECA VF EDC02-1-D-G-31 15 de 15 

 

Un representante autorizado de LA CONTRATISTA debe permanecer en el sitio de LA OBRA hasta 
que finalice la limpieza final del área a satisfacción de EL CLIENTE. 

2.8.2. MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2). 

2.8.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de área culminada. Su precio unitario incluye todos 
los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesaria para la total y completa ejecución de 
los trabajos a completa satisfacción y aprobación de EL INSPECTOR. 

3. ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE INSTRUMENTACIÓN 

3.1. I-1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS 

3.1.1. ALCANCE 

El trabajo incluye el suministro, transporte, carga e instalación de cajas de paso y sus 
correspondientes soportes construidos en conformidad con los planos del proyecto. 

3.1.2. MEDICIÓN 

La partida se medirá por pieza (pza) correctamente instalada. 

3.1.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por pieza (pza) o caja de paso correctamente instalada, según lo indicado en 
los planos del proyecto y a entera satisfacción de EL INSPECTOR. 
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3.2. I-2. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y TENDIDO DE CABLES Y 
CONDUCTORES 

3.2.1. ALCANCE 

La partida incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, manipulación, transporte, carga, 
almacenamiento y servicios necesarios e incidentales para el suministro, tendido, identificación y 
señalización así como las pruebas de continuidad y megado de cables doce (12) pares de #16 AWG, 
conforme a la descripción dada en el documento: EDC02-1-D-G-29 “Lista de Materiales”. 

3.2.2. MEDICIÓN 

La partida se medirá por metros (m) del cableado correctamente instalado. 

3.2.3. FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metros (m) del cableado correctamente instalado, según lo indicado en los 
planos del proyecto y a entera satisfacción de EL INSPECTOR. 


