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1. ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO DE MECANICA
1.1. M-1. INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1.1. ALCANCE

El alcance de esta partida comprende, sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Trabajo y demas
legislaciones y decretos vigentes, la localizaciébn y construcciébn de instalaciones provisionales
necesarias para lograr el buen desempefio en la ejecucion de LA OBRA, incluyendo, sin estar
limitado a ello, los depdsitos, los vestuarios, el alumbrado, la fuerza eléctrica, los sanitarios/bafios, las
aguas blancas, las aguas de servicio, las aguas negras y cualquier otro servicio que, a juicio de LA
CONTRATISTA, se considere necesario para que las actividades de construccion se ejecuten
cumpliendo con las normas y decretos gubernamentales existentes en materia de higiene industrial,
seguridad y ambiente.

Las instalaciones provisionales a incluir en esta partida deberan ser como minimo las siguientes:

e Oficinas para LA CONTRATISTA.

e Oficina para el personal de inspeccién de EL CLIENTE, dotada de mobiliario, aire
acondicionado y bafio.

e Depoésitos para herramientas.

e Area con facilidades de primeros auxilios en caso de accidentes.
e Vestuarios.

e Sanitarios para caballeros y damas.

e Area de comedor.
Todas estas areas incluyen las acometidas de electricidad y aguas blancas, asi como la disposicién
de las aguas negras. Incluye el transporte al sitio de los equipos y materiales necesarios para la
ejecucion de la obra (Movilizacion).

EL CLIENTE no suministrara ninguna construccion, servicio o instalacion temporal.

1.1.2. MEDICION

Esta partida se medira por trabajo ejecutado y completado.
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1.1.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por suma global (sg).

1.2. M-2. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE DE
TUBERIAS ACERO AL CARBONO. EXTREMO BISELADO, SIN COSTURA

1.2.1. ALCANCE

El trabajo comprende la carga, transporte, fabricacién y montaje de las tuberias, incluyendo la mano
de obra, maquinaria requerida para el manejo, corte, biselado y soldadura. LA CONTRATISTA
deberd incluir dentro de su alcance la limpieza de la tuberia, el suministro de los consumibles
requeridos, el transporte de la tuberia desde el sitio de entrega de la misma por parte de EL CLIENTE,
hasta el taller de LA CONTRATISTA o sitio de trabajo definido por EL CLIENTE. EIl trabajo de
montaje de tuberias incluye la instalacion de todos los accesorios, la mano de obra y la maquinaria
requerida para el manejo, montaje y soldadura de campo.

LA CONTRATISTA deberd suministrar e instalar todos los materiales consumibles tales como
uniones sellantes, electrodos, gas para oxicorte, solventes, liquidos penetrantes, etc. requeridos para
las uniones soldadas indicados en los planos y documentos de referencia.

Las dimensiones de las tuberias de acero al carbono deberan cumplir la Norma ASME B36.10M
“Welded and Seamless Wrought Steel Pipe”.

1.2.2. MEDICION

Los trabajos de montaje y fabricacion de tuberia se medirdn por metro de tuberia
instalado (m).

1.2.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por metro de tuberia instalado (Bs.F./m).

Fecha Preparado por Revision Cédigo del Documento Péagina

22/04/09 INELMECA VF EDCO02-1-D-G-31 7de7




@EQHPBELEG M Electricidad SENECA

PORACION ELECTRICA NACIONAL = i i, de CaraCa s

INELMECA
RIF: J-00106267-0
Empresa Certificada 1SO 9001:2000

EDCO02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CACERES DE ARISMENDI

ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO

1.3. M-3. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACION E INSTALACION DE
BRIDAS DE CUELLO SOLDADO CLASE 150 RF, A105

1.3.1. ALCANCE
El trabajo de carga, transporte, alineacion e instalacion de bridas incluye mano de obra y maquinaria
requerida para el manejo, alineacién, apernado y/o soldadura. Todo esto a su vez incluye el

suministro de los consumibles requeridos y el transporte de las bridas desde el sitio de entrega de las
mismas por parte de EL CLIENTE, hasta el area de trabajo de LA CONTRATISTA.

1.3.2. MEDICION

Esta partida se medira por pieza (pza) instalada.

1.3.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por pieza o brida instalada (Bs.F./pza).

1.4. M-4. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, ALINEACION E INSTALACION DE
BRIDAS CIEGAS CLASE 150 RF, A105

1.4.1. ALCANCE
El trabajo de carga, transporte, alineacién e instalacién de bridas ciegas incluye mano de obra y
maquinaria requerida para el manejo y apernado. Todo esto a su vez incluye el suministro de los

consumibles requeridos y el transporte de las bridas desde el sitio de entrega de las mismas por parte
de EL CLIENTE, hasta el area de trabajo de LA CONTRATISTA.

1.4.2. MEDICION

Esta partida se medira por pieza (pza) instalada.

1.4.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por unidad de brida instalada (Bs.F./pza).
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1.5. M-5. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS
ASTM A234 GR WPB, SOLDADOS A TOPE

1.5.1. ALCANCE
El trabajo de carga, transporte e instalacion de accesorios (Codos 90° y Codos 45°) incluye mano de
obra y maquinaria requerida para el manejo, alineacién y soldadura. Todo esto a su vez incluye el

suministro de los consumibles requeridos y el transporte de los accesorios desde el sitio de entrega
de los mismos por parte de EL CLIENTE, hasta el &rea de trabajo de LA CONTRATISTA.

1.5.2. MEDICION

Esta partida se medira por pieza (pza) instalada.

1.5.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por pieza o accesorios instalado (Bs.F./pza).

1.6. M-6. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA (CUNA SOLIDA). CLASE 150 RF BRIDADAS, ASTM A216 GR. WCB,
GUARNICION 13 CROMO, ACABADO DE BRIDA 125-250 AARH ASIENTOS DUROS

1.6.1. ALCANCE

El trabajo de carga, transporte e instalacion de valvulas de compuerta clase 150 RF incluye mano de
obra y maquinaria requerida para el manejo, alineacion, apernado y/o soldadura. Todo esto a su vez
incluye la limpieza de la valvula, el suministro e instalacion de las empaquetaduras, los esparragos y

los consumibles requeridos, y el transporte de las valvulas desde el sitio de entrega de las mismas
por parte de EL CLIENTE, hasta el area de trabajo de LA CONTRATISTA.

1.6.2. MEDICION

Esta partida se medird por pieza (pza) instalada.

1.6.3. FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida es por pieza o vélvula instalada (Bs.F./pza).
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2. ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO DE CIVIL
2.1. C-1. REPLANTEO

2.1.1. ALCANCE

Esta partida se refiere a los trabajos que debe ejecutar LA CONTRATISTA, necesarios para la
definicion topogréfica del eje de las zanjas, obra de concreto, y otros, segln se establece en estas
especificaciones y en un todo de acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de LA OBRA. A medida
que avanza el replanteo, LA CONTRATISTA solicitara a EL INSPECTOR la verificacion y aprobacion
correspondiente, sin cuyo requisito no podrd iniciar trabajo alguno. Esta partida también comprende
los trabajos necesarios para la actualizacion de los archivos electrénicos correspondiente a los planos
del proyecto, para el ajuste a lo realmente instalado en obra. Incluye el suministro de dos (02) copias
de todos los planos entregados “Como Construidos” en su version final, tamafio “D” o de acuerdo a la
escala entregada en el proyecto, asi como la entrega de dos (02) CD con toda la informacion del
proyecto como construido, estos deberan mostrar las dimensiones finales y remodelaciones que haya
sido necesario realizar para la adecuada operacion del proyecto.

Esta partida comprende el suministro y transporte de personal, equipos y materiales para realizar el

replanteo requerido durante la ejecucion de LA OBRA para garantizar la correcta ejecucion de los
trabajos indicados en los planos del proyecto y las especificaciones de construccion.

2.1.2. MEDICION

Esta partida se medirA metro cuadrado (m? ejecutado y completado a satisfaccion de
EL INSPECTOR.

2.1.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagar4 por metro cuadrado (m?) ejecutado y completado a satisfaccion de EL
INSPECTOR.

2.2. C-2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y
PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA

2.2.1. ALCANCE

Esta partida contempla el suministro del personal, equipos y material requeridos para la movilizacion
desde el patio de LA CONTRATISTA hasta el sitio de LA OBRA y desmovilizacién (retorno) desde el
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sitio de LA OBRA hasta el patio de LA CONTRATISTA. Se incluye los materiales y equipo en
general que requieran ser instalados en el sitio de LA OBRA; asi como también los equipos,
maquinarias, herramientas, materiales, grias, necesarios para que, bajo la coordinaciéon de LA
CONTRATISTA, se realicen todos los trabajos de instalacion, interconexiones, revisiones,
calibraciones y ajuste requeridos para dejar las instalaciones en condiciones de ser aprobados por EL
INSPECTOR.

2.2.2. MEDICION

Esta partida se medira por suma global (sg).

2.2.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagard por suma global (sg) al precio establecido segun las condiciones de EL
CONTRATO firmado por las partes e incluye el suministro de materiales, equipos y mano de obra
necesaria para ejecutar el trabajo.

2.3. C-3. REMOCION Y/O DEMOLICION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES

2.3.1. ALCANCE

Esta partida contempla el suministro del personal, equipos y material requeridos para la remocion
total de las instalaciones y/o estructuras metdlicas existentes que se encuentran ubicados en las
areas de trabajo. lgualmente, la partida comprende la remocién, sin recuperacion de elementos
existentes, conexiones u otros. El material sin recuperacion producto de la remocién y/o demolicién
debera ser transportado al sitio de bote de acuerdo a la partida “Recoleccion, Carga, Transporte y
Bote de Materiales” y deber& ser retirado del sitio de LA OBRA el mismo dia de ejecutados los
trabajos, no permitiéndose la colocacion de material en las areas adyacentes al sitio de LA OBRA.

2.3.2. MEDICION

Esta partida se medira por suma global (sg).

2.3.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por suma global (sg) de remocién, y su precio debera incluir los costos de
labor, materiales y equipos necesarios para su completa y correcta ejecucion a satisfaccion de EL
INSPECTOR.
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2.4. C-4. DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO, DURMIENTES

2.4.1. ALCANCE

Esta partida comprende el corte de pavimentos, aceras y brocales necesarios para abrir un acceso a
las excavaciones. El material producto de las demoliciones debera ser retirado del sitio de LA OBRA
el mismo dia de ejecutados los trabajos, de acuerdo a lo indicado en la partida “Recoleccion, Carga,
Transporte y Bote de Materiales”, no permitiéndose la colocacién de material en las areas adyacentes
al sitio de LA OBRA.

Las demoliciones 6 cortes se deberan hacer con todo el cuidado de manera de no dafar las
instalaciones y servicios existentes, en caso de que esto suceda, los mismos deberan ser reparados
por LA CONTRATISTA a su propio costo. Antes de ejecutarse los trabajos LA CONTRATISTA
debera tener la aprobacion de EL INSPECTOR.

2.4.2. MEDICION

Esta partida se medird por pieza (pza) de durmientes demolidos.

2.4.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por pieza (pza) de Durmientes demolidos, al precio establecido segun las
condiciones de EL CONTRATO firmado por las partes e incluye el suministro de equipos y mano de
obra necesaria para ejecutar el trabajo a satisfaccion y aprobacion de EL INSPECTOR.

2.5. C-5. RECOLECCION, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE MATERIALES DE
ESCOMBROS, PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, DESINSTALACIONES Y
OBRAS EJECUTADAS DISTANCIA APROXIMADA ENTRE 0 Y 30 KM

2.5.1. ALCANCE

Esta partida consiste en la recoleccion, carga, transporte y bote, en el sitio aprobado por EL
INSPECTOR, de todo el material sobrante proveniente de las excavaciones, demoliciones, limpieza y
cualquier otro escombro, que sea necesario retirar para la correcta ejecucion de los trabajos incluidos
dentro de este proyecto.

LA CONTRATISTA considerara en su estimado el retiro diario de los escombros que se generen
durante LA OBRA, para asi mantener el area de trabajo limpia y en orden. LA CONTRATISTA
debera retirar y botar, en el sitio escogido por EL INSPECTOR, sin afectar el medio ambiente 6 a la
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comunidad, el material producto de las excavaciones y remociones y todo aquel material que impida
la buena y completa ejecucion de cualquier partida dentro de este proyecto.

Se estima una distancia maxima de hasta 30 km entre el sitio de bote y el area en donde se
realizaran los trabajos. Los volumenes a considerar seran medidos sobre camién, es decir, que no
incluyen esponjamiento.

2.5.2. MEDICION

La medicion de la partida se hard en metros cubicos por kildémetro (m*km) de material cargado y
botado segun lo aqui especificado.

2.5.3. FORMA DE PAGO

El pago de la partida se hara en metros cubicos por kilémetro (m®km) de material cargado y botado
segun lo aqui especificado, considerando en su precio toda labor, material y equipo necesarios para
su buena y total ejecucion a completa satisfaccion y aprobacion de EL INSPECTOR.

2.6. C-6. SUMINISTRO Y}COLOC@CION DE DURMIENTE DE CONCRETO ARMADO
RC=250 KG/CM? SEGUN DISENO

2.6.1. ALCANCE

Esta partida comprende el suministro de concreto, equipo y personal necesario para el vaciado,
vibrado, colocacion y remocién de encofrados, acabado y curado, ensayos de prueba de cilindros y
mortero autonivelante sin retraccion, se incluye el refuerzo metalico, el suministro de la mano de obra,
supervision, materiales y equipos necesarios para la preparacion y colocacién del acero de refuerzo,
El acero de refuerzo sera del tipo y resistencias de acuerdo a lo indicado en planos, segln las normas
COVENIN vigente y las especificaciones de construccion. Segun los planos de construccion, y las
Especificaciones Particulares de este proyecto. Para la ejecucion de estos trabajos se utilizara una
resistencia minima a la compresion de fc¢ = 250 kg/cm? a los 28 dias de vaciado, para todos los
elementos de concreto armado. LA CONTRATISTA suministrard como minimo tres (3) moldes para
toma de muestra para pruebas de rotura y un (1) cono para las pruebas de asentamiento, a juicio de
EL INSPECTOR. Los gastos de los ensayos correran por cuenta de LA CONTRATISTA.

2.6.2. MEDICION

Esta partida se medira por pieza (pza).
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2.6.3. FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara por pieza (pza). Su precio unitario incluye mano de obra, materiales,

encofrado, ensayos y todo el equipo necesario para la completa ejecucion de los trabajos a completa
satisfaccion y aprobacion de EL INSPECTOR.

2.7. C-7. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA @ 3" SEGUN DISENO

2.7.1. ALCANCE

Esta partida incluye pero no se limita al suministro, transporte, equipos, mano de obra y servicios
necesarios e incidentales para la instalacion de los perfiles para el soporte de la tuberia. Incluye el
suministro de tornillos, tuercas, y demas accesorios para su instalacion. La ubicacion de estos
soportes a ser instalados aparece en los planos de detalle. Se incluye en esta partida la soldadura,
pletinas, planchas, electrodos. Incluye el acarreo, la limpieza, el transporte y el bote de los materiales
sobrantes productos de los trabajos realizados.

2.7.2. MEDICION

Esta partida se medira por pieza (pza) de soportes instalados y pintados.

2.7.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por pieza (pza) o soporte instalado y pintado, segun lo indicado en los planos
del proyecto y a entera satisfaccion de EL INSPECTOR.

2.8. C-8. LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS CULMINADAS

2.8.1. ALCANCE

El alcance de esta actividad comprende el suministro de los materiales, equipos, o herramientas que
hayan sido utilizados por LA CONTRATISTA en la limpieza general de las areas culminadas de LA
OBRA, debidamente revisado y aprobado por EL INSPECTOR.

Los materiales de desecho/escombros producto de los trabajos realizados, deberan ser transportado
al sitio de bote y debera ser retirado del sitio de LA OBRA el mismo dia de ejecutados los trabajos,
no permitiéndose la colocacion de material en las areas adyacentes al sitio de LA OBRA.

Fecha Preparado por Revision Cédigo del Documento Péagina

22/04/09 INELMECA VF EDCO02-1-D-G-31 14 de 14




= T INELMECA|]
| E 7 3 Electricidad S N C,q
@ ( ﬁgﬁ?pg\ NAC: 9 S b de Caracas Saste ,,,g... .-«.g_ Exparta CA RIF: J-00106267-0 ﬁ
.'_- 7 T ———— — Empresa Certificada 1SO 9001:2000

EDCO02-1 SOLUCIONES OPERACIONALES SISTEMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES PLANTA LUISA CACERES DE ARISMENDI

ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Un representante autorizado de LA CONTRATISTA debe permanecer en el sitio de LA OBRA hasta
que finalice la limpieza final del &rea a satisfaccion de EL CLIENTE.

2.8.2. MEDICION

Esta partida se medira por metro cuadrado (m?).

2.8.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro cuadrado (m?) de &rea culminada. Su precio unitario incluye todos
los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesaria para la total y completa ejecucion de
los trabajos a completa satisfaccion y aprobacion de EL INSPECTOR.

3. ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO DE INSTRUMENTACION

3.1. I-1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA E INSTALACION DE INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS

3.1.1. ALCANCE

El trabajo incluye el suministro, transporte, carga e instalacibn de cajas de paso y sus
correspondientes soportes construidos en conformidad con los planos del proyecto.

3.1.2. MEDICION

La partida se medira por pieza (pza) correctamente instalada.

3.1.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por pieza (pza) o caja de paso correctamente instalada, segun lo indicado en
los planos del proyecto y a entera satisfaccion de EL INSPECTOR.
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3.2. 1-2. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y TENDIDO DE CABLES Y
CONDUCTORES

3.2.1. ALCANCE
La partida incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, manipulacién, transporte, carga,
almacenamiento y servicios necesarios e incidentales para el suministro, tendido, identificacion y

sefializacién asi como las pruebas de continuidad y megado de cables doce (12) pares de #16 AWG,
conforme a la descripcion dada en el documento: EDC02-1-D-G-29 “Lista de Materiales”.

3.2.2. MEDICION

La partida se medira por metros (m) del cableado correctamente instalado.

3.2.3. FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metros (m) del cableado correctamente instalado, segun lo indicado en los
planos del proyecto y a entera satisfaccién de EL INSPECTOR.
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