
Fecha: 20/11/2009

1Partida Nº  

Descripción de la Obra:

Propietario: DERWICK1Código de la Obra:

Descripción Partida:

CantidadCódigo Covenin:Código: RendimientoUnidad
394,38 /diam2m2m2M.341.010.114P0002322 50,000000

1 MATERIALES
Descripción CantidadCódigo Unidad Costo% Desp.

49,640,00730m3 6,800.00MATE1234

1,470,15000Kgf 9.80MATE0578
51,11Total Materiales:

(32.84% F1) 51,11Unitario de Materiales:

2 EQUIPOS
Descripción CantidadCódigo Dep. o Alq.Costo

12,221,00000 0.003550EQUI0063 3.441,37
12,171,00000 0.012000EQUI0068 1.014,30
7,350,33000 0.002500EQUI0326 8.915,09

1,703,00000 0.010000EQUI0073 56,75
1,002,00000 0.010000EQUI0275 50,20
2,582,00000 0.010000EQUI0177 128,89

1,502,00000 0.010000EQUI0253 75,00
2,052,00000 0.010000EQUI0322 102,64
3,312,00000 0.010000EQUI0015 165,52

43,88Total Equipos:
(00.57% F2 ) 0,88Unitario de Equipos:

3 MANO DE OBRA
Descripción CantidadCódigo  Salario

148,923,00000 MANO0056 49,64
265,755,00000 MANO0005 53,15
178,773,00000 MANO0014 59,59
133,302,00000 MANO0013 66,65
73,761,00000 MANO0040 73,76
85,021,00000 MANO0042 85,02

885,52Total Mano de Obra:
0,00

Mano de Obra Directa: 885,52
2.656,56300.00% Prestaciones SocialesCalculado por:  ING. MARIA E MARVAL

288,7519.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO:
3.830,83Total Mano de Obra:

(49.24% F3 )Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: Unitario Mano de Obra: 76,62

Lulo Software, C.A. Costo Directo por Unidad: 128,61

10.00% Administración y Gastos Generales: 12,86
141,47

( 32.84 + 0.57 + 49.24 + 17.36 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 14,15
(17.36% F4 )

  
Duración (Dias) 155,62PRECIO UNITARIO Bs

7,88

.-
Total

.-
Total

.-
Total

Sub-Total:

                  GRUPO CONSTECH, C.A.
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE
REFUERZO.

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN BASES DE PAVIMENTO Y
LOSAS DE FUNDACION.

MADERA TABLA/SAQUI-SAQUI/SIN CEPILLAR/NI
ESCOGER MED.
CLAVOS DE 4" CAL.8 caja= 25 Kgf

CARRETON BUGGI 150 l RUEDAS DE GOMA
CEPILLO DE CARPINTERO STANLEY 15"
SIERRA DE MESA P/MADERA,DISCO 35 cm 8.5
HP(GASOLINA)
CINTA METRICA 5 MTS. ACERO STANLEY
NIVEL DE 3 BURBUJAS 14" STANLEY
ESCUADRA METALICA ALUMINIO MARCA ESPN
(60x40cm)
MARTILLO PARA CARPINTERO
SERRUCHO 26"
BARRA METALICA DE 1.47 Mts PARA HACER
HOYOS

OBRERO DE 1ra.
AYUDANTE
CARPINTERO DE 2da.
CARPINTERO DE 1ra.
MAESTRO CARPINTERO DE 1ra.
MAESTRO DE OBRA DE 1ra.

GRUPO CONSTECH, C.A.

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON 62/100  BOLIVARES



Fecha: 20/11/2009

2Partida Nº  

Descripción de la Obra:

Propietario: DERWICK1Código de la Obra:

Descripción Partida:

CantidadCódigo Covenin:Código: RendimientoUnidad
36.819,68 /diakgfkgfkgfM.351.120.210P0002372 1.500,000000

1 MATERIALES
Descripción CantidadCódigo Unidad Costo% Desp.

0,830,27500Kgf 3.01MATE0416

0,800,27500Kgf 2.92MATE0414

0,790,27500Kgf 2.89MATE0417

0,300,05000Kgf 6.00MATE0102

0,790,27500Kgf 2.88MATE0419
3,51Total Materiales:

(36.15% F1) 3,51Unitario de Materiales:

2 EQUIPOS
Descripción CantidadCódigo Dep. o Alq.Costo

257,801,00000 0.003500EQUI0124 73.657,50
1,703,00000 0.010000EQUI0073 56,75
5,124,00000 0.010000EQUI0342 127,93

213,731,00000 0.003000EQUI0109 71.242,50

478,35Total Equipos:
(3.30% F2 ) 0,32Unitario de Equipos:

3 MANO DE OBRA
Descripción CantidadCódigo  Salario

397,128,00000 MANO0056 49,64
425,208,00000 MANO0005 53,15
399,906,00000 MANO0009 66,65
147,522,00000 MANO0039 73,76
85,021,00000 MANO0042 85,02

1.454,76Total Mano de Obra:
0,00

Mano de Obra Directa: 1.454,76
4.364,28300.00% Prestaciones SocialesCalculado por:  ING. MARIA E MARVAL

481,2519.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO:
6.300,29Total Mano de Obra:

(43.25% F3 )Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: Unitario Mano de Obra: 4,20

Lulo Software, C.A. Costo Directo por Unidad: 8,03

10.00% Administración y Gastos Generales: 0,80
8,83

( 36.15 + 3.30 + 43.25 + 17.30 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 0,88
(17.30% F4 )

  
Duración (Dias) 9,71PRECIO UNITARIO Bs

24,54

.-
Total

.-
Total

.-
Total

Sub-Total:

                  GRUPO CONSTECH, C.A.
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE
REFUERZO.

SUMINISTRO, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO RAT=2.100 kg/cm2,
UTILIZANDO CABILLA DE DIAMETRO DE 1/2" A 7/8" PARA INFRAESTRUCTURA

CAB. D=5/8" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=1,554Kgf/m
AT=100Und
CAB. D=3/4" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=2,237Kgf/m
AT=80Und
CAB. D=7/8" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=3,045Kgf/m
AT=60Und
ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 18 ROLLO = 50
Kgf
CABILLA D=1" Fy= 4.200 Kgf/cm2 L=12m 3,978 Kgf/m

DOBLADORA DE CABILLA HASTA 1-3/8"
CINTA METRICA 5 MTS. ACERO STANLEY
TENAZA CRESCENT DE 8"
CORTADORA DE CABILLA HASTA 1.3/8"
AUTOMATICA

OBRERO DE 1ra.
AYUDANTE
CABILLERO DE 1ra.
MAESTRO CABILLERO
MAESTRO DE OBRA DE 1ra.

GRUPO CONSTECH, C.A.

SON: NUEVE BOLIVARES CON 71/100  BOLIVARES



Fecha: 20/11/2009

3Partida Nº  

Descripción de la Obra:

Propietario: DERWICK1Código de la Obra:

Descripción Partida:

CantidadCódigo Covenin:Código: RendimientoUnidad
90,12 /diam3m3m3E.326.000115PP0000218 12,000000

1 MATERIALES
Descripción CantidadCódigo Unidad Costo% Desp.

551,681,10000m3 501.53MATE0666

551,68Total Materiales:
(61.15% F1) 551,68Unitario de Materiales:

2 EQUIPOS
Descripción CantidadCódigo Dep. o Alq.Costo

24,432,00000 0.003550EQUI0063 3.441,37
1,002,00000 0.010000EQUI0069 50,20
2,522,00000 0.010000EQUI0116 126,00
6,008,00000 0.010000EQUI0279 75,00
2,452,00000 0.003500EQUI0061 350,18
0,392,00000 0.004000EQUI0308 48,30

36,79Total Equipos:
(00.34% F2 ) 3,07Unitario de Equipos:

3 MANO DE OBRA
Descripción CantidadCódigo  Salario

297,846,00000 MANO0056 49,64
53,151,00000 MANO0005 53,15

133,302,00000 MANO0001 66,65
42,510,50000 MANO0042 85,02

526,80Total Mano de Obra:
0,00

Mano de Obra Directa: 526,80
1.580,40300.00% Prestaciones SocialesCalculado por:  ING. MARIA E MARVAL

182,8719.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO:
2.290,08Total Mano de Obra:

(21.15% F3 )Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: Unitario Mano de Obra: 190,84

Lulo Software, C.A. Costo Directo por Unidad: 745,59

10.00% Administración y Gastos Generales: 74,56
820,15

( 61.15 + 0.34 + 21.15 + 17.36 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 82,02
(17.36% F4 )

  
Duración (Dias) 902,17PRECIO UNITARIO Bs

7,51

.-
Total

.-
Total

.-
Total

Sub-Total:

                  GRUPO CONSTECH, C.A.
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE
REFUERZO.

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 Kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA
CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.

CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 150 Kgf/cm2
NORMAL As = 5"

CARRETON BUGGI 150 l RUEDAS DE GOMA
CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6"
CUCHARA DE 6" BELLOTA REF.5842-C
PALA REDONDA
CARRETILLA RUEDA DE NEUMATICAS CAP= 55Lts
REGLA DE ALBAÑIL (TUBO RECT.HIERRO) L=6 Mts
2x1

OBRERO DE 1ra.
AYUDANTE
ALBAÑIL DE 1ra.
MAESTRO DE OBRA DE 1ra.

GRUPO CONSTECH, C.A.

SON: NOVECIENTOS DOS BOLIVARES CON 17/100  BOLIVARES



Fecha: 20/11/2009

4Partida Nº  

Descripción de la Obra:

Propietario: DERWICK1Código de la Obra:

Descripción Partida:

CantidadCódigo Covenin:Código: RendimientoUnidad
755,69 /diam3m3m3E.332.000131PP0000271 50,000000

1 MATERIALES
Descripción CantidadCódigo Unidad Costo% Desp.

761,311,10000m3 692.10MATE0671

761,31Total Materiales:
(69.22% F1) 761,31Unitario de Materiales:

2 EQUIPOS
Descripción CantidadCódigo Dep. o Alq.Costo

24,432,00000 0.003550EQUI0063 3.441,37
1,002,00000 0.010000EQUI0069 50,20
2,522,00000 0.010000EQUI0116 126,00
6,008,00000 0.010000EQUI0279 75,00
2,452,00000 0.003500EQUI0061 350,18
0,392,00000 0.004000EQUI0308 48,30

600,733,00000 0.003100EQUI0292 64.594,71
1.500,001,00000 1.000000TORRE 1.500,00

65,213,00000 0.003000EQUI0361 7.245,00

2.202,73Total Equipos:
(4.01% F2 ) 44,05Unitario de Equipos:

3 MANO DE OBRA
Descripción CantidadCódigo  Salario

496,4010,00000 MANO0056 49,64
212,604,00000 MANO0005 53,15
266,604,00000 MANO0001 66,65
85,021,00000 MANO0042 85,02
66,651,00000 MANO0009 66,65
66,651,00000 MANO0013 66,65

1.193,92Total Mano de Obra:
0,00

Mano de Obra Directa: 1.193,92
3.581,76300.00% Prestaciones SocialesCalculado por:  ING. MARIA E MARVAL

404,2519.25 Bs/dia BONO ALIMENTICIO:
5.179,93Total Mano de Obra:

(9.42% F3 )Desarrollado Por: USO EXCLUSIVO DE: Unitario Mano de Obra: 103,60

Lulo Software, C.A. Costo Directo por Unidad: 908,96

10.00% Administración y Gastos Generales: 90,90
999,86

( 69.22 + 4.01 + 9.42 + 17.36 = 100 % ) 10.00% Utilidad e Imprevistos: 99,99
(17.36% F4 )

  
Duración (Dias) 1.099,85PRECIO UNITARIO Bs

15,11

.-
Total

.-
Total

.-
Total

Sub-Total:

                  GRUPO CONSTECH, C.A.
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE
REFUERZO.

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c 310 kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA
CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.

CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 310 Kgf/cm2
NORMAL As = 5"

CARRETON BUGGI 150 l RUEDAS DE GOMA
CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6"
CUCHARA DE 6" BELLOTA REF.5842-C
PALA REDONDA
CARRETILLA RUEDA DE NEUMATICAS CAP= 55Lts
REGLA DE ALBAÑIL (TUBO RECT.HIERRO) L=6 Mts
2x1
PLANTA ELECTRICA 19 KVA CAT-OLIMPIA CD-020
TORRE DE ILUMINACION PORTATIL A GASOLINA
O DIESEL
VIBRADOR CABEZAL D=48 mm,AVNU-48
ELECTRICO,L=4M

OBRERO DE 1ra.
AYUDANTE
ALBAÑIL DE 1ra.
MAESTRO DE OBRA DE 1ra.
CABILLERO DE 1ra.
CARPINTERO DE 1ra.

GRUPO CONSTECH, C.A.

SON: UN  MIL NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 85/100  BOLIVARES


